

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเทคอนกรีตหนา 0.25 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2,148 ตารางเมตร และเทคอนกรีตหนา 0.10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อทอง

ประเภท งานถนน

เจ้าของ เทศบาลตำบลบ่อทอง

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ช่าง กรม แบบที่

ประมาณราคาตามแบบ	จำนวน	แผ่น
------------------	-------	------

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	2,196,114.038	1.2726	2,794,774.725	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
2.1	งานป้ายโครงการ (1 ป้าย)	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			2,797,774.725	
	ปรับเป็นจำนวนเงิน			2,790,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)				

ขนาดเนื้อที่	ตร.ม.
เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวเพ็ญพวง รวงผึ้ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายโสภณ วัฒนานนท์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวนิตยา สุขสุวรรณพร)

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุบางรายการเป็นราคาท้องถิ่น
- ราคาวัสดุอ้างอิงพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เดือน เมษายน 2558
- ค่าแรงงานอ้างอิงจากหนังสือ ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556
- ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- ราคาวัสดุบางรายการ เช่น ทรายหยาบ,หินคลุก,ท่อ คสล. รวมค่าขนส่งแล้ว(จากอ.เมืองชลบุรี)